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1 PREMESSA

Il presente documento, redatto ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.
e degli artt. 8 (comma 1 lett. C) e 15 (comma 4 e 5) del D.P.R. 554/99, rappresenta il
documento preliminare necessario all'avvio delle attivita di progettazione al fine di
acquisire un progetto comprendente i livelli preliminare, definitivo e Studio di
Impatto Ambientale finalizzati alla realizzazione del polo impiantistico di trattamento
rsu presso il sito aziendale di Monte Scarpino a Genova.

La progettazione sara aggiudicata mediante gara con procedura aperta (art. 69
DPR 554/99).

Il presente documento preliminare riporta le indicazioni tfecniche e
amministrative necessarie alla redazione del progetto.

2 UBICAZIONE E AMBITO TERRITORIALE DELL'INTERVENTO

2.1 Ubicazione del sito

Il Polo Impiantistico verra realizzato sul versante nord ovest della discarica di
Scarpino in un'area che sovrasta la discarica cosi come indicato nella Figura seguente
(Figura 1):
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Figura 1

In alternativa si considererd la localizzazione in toto o in parte dell'impianto in
un‘area a nord della discarica in un tratto di terreno precedentemente utilizzato come
discarica ed attualmente interessato da strade di collegamento, aree di sosta per
autocarri ed attrezzature nonché quale deposito inerti per gli utilizzi gestionali
dell'impianto di discarica.

Il sito alternativo e riportato nella Figura seguente (Figura 2).

DPP Pagina 4 di 30




Figura 2

Per pronto riferimento, su entrambe le figure sono riportate le coordinate
dell'attuale officina della discarica, che si trova al centro delle due aree
potenzialmente interessate al nuovo insediamento in posizione di coordinate 44°28'11"
N - 8°51'06" E.

Per maggiori dettagli sull'ubicazione del sito, si fara riferimento al
documento di sintesi dello "Studio di prefattibilita ambientale, relativo alla corretta
individuazione di massima degli aspetti tecnici ed economici/finanziari sottesi alla
possibile realizzazione dell'impianto di trattamento dei rifiuti urbani, cosi meglio
descritto nella DGC n°229/2009, in localitd Scarpino (Ge)", allegato alla
documentazione di gara.

2.2 Viabilita di accesso

All'area dell'impianto si accede attualmente dalla Via Militare di Borzoli che sale
da Sestri Ponente fino a Scarpino transitando per il quartiere di Borzoli.
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Alla Via Militare di Borzoli si accede principalmente dal casello autostradale di
Genova Aeroporto dellautostrada A10 Genova - Ventimiglia, mediante la viabilita
urbana in Sestri Ponente, oppure, in alternativa, dal casello autostradale di Genova
Bolzaneto dell'autostrada A7 Milano - Genova, mediante la viabilitd urbana della Val
Polcevera.

Dopo aver attraversato il centro abitato di Borzoli, situato a nord-est di Sestri
Ponente, all'altezza della ferrovia Acqui - Ovada - Genova, con un percorso di circa
800 m si percorre un primo tratto di Via Militare di Borzoli di circa 4 km a ftornanti
molto serrati ed a ridotto raggio di curvatura che supera un dislivello di circa 350 m;
a questo segue un secondo tratto di Via Militare di Borzoli, anch'esso di circa 4 km,
che segue la dorsale Bric dei Corvi Sud - Bric Teiolo, fino all'ingresso in discarica.

Attualmente ¢ in fase di realizzazione un by-pass stradale del tratto iniziale di

Via Militare di Borzoli, densamente abitato, che permettera un transito piu agevole
dei primi 2 km di tracciato.

2.3 Inquadramento urbanistico e catastale

L'attuale Piano Provinciale di gestione dei rifiuti, individua il sito di Scarpino
come Zona T.d. - imp. Tec. -, con superficie complessiva pari a 406.000 mq (Tav. 16
PUC); la zona e parzialmente compresa in area ad alta suscettivita al dissesto
idrogeologico.

Il sito e gia utilizzato per le esigenze di smaltimento attuali e presenta la
possibilita di ampliamento che verra valutata nellambito dei pertinenti procedimenti;
al momento dell'approvazione del Piano Provinciale (anno 2003), I'assenza di una idonea
viabilita di accesso, peraltro prevista nel PUC del Comune di Genova, ma non oggetto di
specifici programmi di attuazione, ne attenuava la validita ai fini della collocazione
degli impianti di scala provinciale, presentando, quindi, soltanto alcuni dei requisiti
ottimali previsti nello stesso Piano Provinciale.

Ad oggi, si sta completando una struttura viaria alternativa che permettera di
by-passare quasi completamente I'abitato di Borzoli e di Via Militare di Borzoli.
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Infine, il sito non risulta sottoposto alla disciplina di salvaguardia di cui all'ex
D.G.R. n. 646 dell'8.6.2001 (attualmente D.G.R. n. 328 del 07.04.2006).

La zonizzazione della carta geologica del vigente PUC del Comune definisce
l'intero versante destro del Cassinelle come area D, ossia con suscettivita d'uso
limitata e/o condizionata all'adozione di cautele specifiche; per contro la parte alta
della discarica appartiene alle aree C, ossia con suscettivita d'uso limitata.

Per quanto riguarda l'inquadramento catastale, I'area & identificata nelle mappe
catastali Sezione 3 Borzoli al Foglio numero 59, mappali numero 306 e 314 e Foglio
numero 58 mappale numero 32.

2.4 Vincoli
Il sito in esame & soggetto a vincolo paesaggistico ai sensi del Capo IV (Controllo
e gestione dei beni soggetti a tutela) del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i..

Il sito in esame & compreso nel Piano di Bacino del Torrente Chiaravagna, i cui
elaborati di base, qui allegati in stralcio, ci dicono che:

— i colatori che incidono il versante destro sono ritenuti come rete idrica
significativa solo a Sud di Case Timone (Figura 3);
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Figura 3 - Stralcio reticolo significativo del Piano di Bacino del T. Chiaravagna (dai tipi della Provincia

di Genova) relativamente alla zona in studio
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- dal punto di vista della suscettivita al dissesto, lintera area di versante &
riconosciuta a suscettivita media, mentre la parte superiore della discarica & a
suscettivita bassa (Figura 4);

Figura 4 - Stralcio della Carta di suscettivitd al dissesto del Piano di Bacino del T. Chiaravagna (das

tipi della Provincia di Genova) relativamente alla zona in studio

Legendo: ENAMGISUSEERINING, M= media suscettivitd; B2 bassa Suscettivitd
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- la carta dei regimi normativi classifica I'area in posto come versanti montani non
insediati (mantenimento) ed in parte come area di discarica (Figura 5).
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Figura 5- Stralcio della Carta dei regimi normativi de/ Piano di Bacino del T. Chiaravagna (dai tipi della

Provincia di Genova) relativamente alla zona in studio.

Legenda: VNI - MA= Versanti montani non insediati- Mantenimento;

CVD= Aree di cava e discarica

Tutto il sito - discarica a parte - & sottoposto a vincolo idrogeologico.
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Ai fini della valutazione degli impatti ambientali, occorre inoltre valutare la
presenza (a distanza di circa 1.500 metri) dei seguenti SITLI DI INTERESSE
COMUNITARIO (vd. Figura 6):

IT1331501 "Praglia - Pracaban - Monte Leco - Punta Martin®;
IT1331615 " Monte Gazzo"

Figura 6- Stralcio della cartografia regionale con indicazione dei SIC pi vicini al sito.

2.5 Proprieta dell'area

L'Azienda A.M.I.U. Genova S.p.A. & proprietaria di tutta I'area Nord dell'invaso,
inclusa I'area di accesso e di quelle oggetto degli interventi in progetto.
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2.6 Situazione attuale

L'analisi "ex-ante" relativo all'incidenza dell'impianto (per le diverse soluzioni
proposte da considerare) sullo stato dei luoghi e riportata nel Capitolo 4 dello "Studio
di prefattibilita” gia citato.

Per quanto riguarda l'inquadramento geologico e geomorfologico del sito, si
rimanda al Par. 1.1 dello "Studio di prefattibilita” gia citato.

Per la localizzazione di cui alla soluzione di Figura 2, e disponibile una Relazione
geologica redatta il 17 gennaio 2009 dal Dott. Geol. Vito Lazzarotto, consulente
geologo di AM.I.U. Genova S.p.A., allegata alla documentazione di gara, alla quale si
rimanda.

2.7 Obiettivi generali da persequire

A.M.I.U. Genova S.p.A. & la Societd in house di esclusiva proprieta del Comune di
Genova, che gestisce per suo conto il servizio pubblico di igiene urbana.

Il Consiglio di Amministrazione di A.M.I.U. Genova SpA, in data 26 luglio 2010, ha
tra l'altro assunto le seguenti determinazioni subordinate all'assenso dell'azionista
Comune di Genova:

« di autorizzare I'esperimento di apposita gara a procedura aperta per
I'affidamento della progettazione preliminare per la realizzazione del nuovo polo
impiantistico di trattamento rifiuti di Scarpino, comprensiva di tutte le
prestazioni accessorie e dello studio di impatto ambientale per l'intero polo e
I'affidamento della progettazione definitiva per la sezione a freddo, nonché
I'opzione per l'affidamento della progettazione definitiva della sezione a caldo
per un importo complessivo a base di gara di Euro 6.861.567,69.= oltre IVA e
contributi se dovuti;

« di prendere atto che la suddetta spesa verra finanziata quanto alla parte
relativa alla progettazione mediante ricorso all'autofinanziamento, recuperabile
attraverso il necessario adeguamento tariffario, quanto alla spesa per la
realizzazione del sistema impiantistico, mediante ricorso al capitale di credito
ed in quota residuale tramite mezzi propri; il recupero dell'investimento sara
oftenuto dai ricavi derivanti dalle tariffe di conferimento dei rifiuti agli
impianti e tramite cessione dell'energia prodotta.
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Il Comune di Genova, con D.G.C. n. 277/2010, ha tra l'altro deliberato:

1. di prendere atto delle determinazioni del CdA di A.M.I.U. Genova S.p.A.
del 26luglio 2010 in ordine alle previsioni economiche ed alle modalita
previste di finanziamento delle attivita di progettazione necessarie alla
realizzazione del nuovo polo impiantistico di trattamento rifiuti a
Scarpino;

2. di confermare il ruolo di A.M.I.U. Genova S.p.A. gia attribuito in forza del
Protocollo di intesa stipulato nel 2006, anche mediante le opportune intese
con 'ATO genovese;

3. di disporre che A.M.I.U. Genova S.p.A., nella sua qualita di Societa di scopo
per la gestione del ciclo dei rifiuti, proceda direttamente alla
realizzazione delle attivita indicate nel CdA del 26 luglio 2010, in
particolare con riferimento all'indizione della pubblica gara per la
progettazione dell'impianto.

Con l'obiettivo di dare corso alla suddetta Deliberazione, risulta pertanto
opportuno procedere alla realizzazione del polo impiantistico tramite due appalti
distinti, di cui uno relativo al trattamento della frazione umida dei rifiuti (in seguito
denominata "Sezione a freddo"), ed il secondo per la realizzazione dell'impianto di
termo-trattamento (in seguito denominata "Sezione a caldo").

La ragione sta nella differente consistenza-funzionalita, in linea tecnica, degli
impianti, nonché nei diversi tempi di realizzazione di ciascuno.

Inoltre, dato che per entrambi viene ampiamente superata la soglia comunitaria,
non puo configurarsi alcun frazionamento artificioso volto ad eludere le procedure di
aggiudicazione.

Questo approccio realizzativo rispetta quanto consigliato nella "Relazione
conclusiva dei lavori della Commissione per il supporto tecnico scientifico nelle
valutazioni connesse alla realizzazione di un impianto per il trattamento dei rifiuti
organici e di un impianto per il trattamento della frazione finale residua post raccolta
differenziata dei rifiuti: “....Visti i tempi realizzativi degli impianti di
termotrattamento la Commissione consiglia di anticipare la realizzazione dell'impianto
di separazione secco - umido e la realizzazione della sezione di digestione anaerobica
con un recupero energetico in situ in modo da evitare |'invio in discarica di rifiuti
putrescibili e di iniziare la produzione di energia”.
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Per procedere alla realizzazione del polo impiantistico secondo le metodologie di
cui sopra, € quindi hecessario bandire apposita gara mediante procedura aperta per:
a) Progettazione preliminare e SIA/preliminare ambientale per |'intero
Polo Impiantistico ( Sezione a Freddo e Sezione a Caldo ) e Progettazione
definitiva e SIA/definitivo della Sezione a Freddo;
b) Opzione: Progettazione definitiva e SIA/definitivo della Sezione a
Caldo.

A.MIU. Genova S.p.A. si riserva di richiedere la predisposizione tanto del
SIA/preliminare ambientale quanto del STA/definitivo per la valutazione di impatto
ambientale sulla base del progetto preliminare.

Le Sezioni “a freddo" ed “a caldo" sono cosi definite:

- La "Sezione a Freddo" consiste in sintesi nella separazione secco/umido della
frazione residua di rifiuto post raccolta differenziata, digestione anaerobica della
frazione umida da separazione e digestione anaerobica dellumido da r.d.,
cogenerazione calore/energia da biogas, trattamento del digestato e trattamento
acque di esubero del digestore e del percolato di discarica;

- La "Sezione a Caldo” consiste nellimpianto di termo-trattamento della
componente secca della frazione residua di rifiuto post raccolta differenziata, da
realizzarsi tramite gassificazione a fusione diretta o altra tecnologia equiparabile,
combustione del gas di sintesi, produzione vapore, produzione energia elettrica e
calore tframite turbina a vapore.

Si prevede la realizzazione dell'impianto mediante uno o piu appalti integrati,
rispettivamente per la Sezione a freddo e per quella a caldo.

2.8 OBIETTIVI PARTICOLARI

Le finalita della Sezione a freddo sono la separazione della frazione secca da
quella umida e la massimizzazione dell'uso ecocompatibile di quest'ultima, con un
effetto collaterale, ma determinante, di ridurre l'afflusso di rifiuti a discarica di
oltre il 30%.

La finalita della Sezione a Caldo & la minimizzazione dei rifiuti inviati a discarica
(- 85%) e la valorizzazione del potere calorifico, in particolare della frazione secca,
producendo energia e calore e minimizzando I'impatto sullambiente.
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2.9 ESIGENZE E BISOGNI DA SODDISFARE

L'investimento complessivo comprendera:

» Sezione a Freddo :

0 Impianto separazione secco umido della frazione residua post raccolta
differenziata avente una capacita di 260.000 t/a di rifiuti.
0 Impianto di digestione anaerobica per il sottovaglio umido di cui alla

sezione precedente e per 31.000 t/a di frazione umida da raccolta differenziata. La
capacita complessiva € di 120.000 t/a di frazione umida da trattare.

0 Impianto di produzione energia elettrica e calore tframite frattamento e
combustione del biogas prodotto nella sezione di digestione anaerobica. L'impianto
prevedera una sezione di trattamento delle emissioni al camino.

0 Impianto di trattamento del digestato da digestione anaerobica

0 Impianto di trattamento dellacqua di esubero del digestore e del/
percolato di discarica

0 Sistemazione ed infrastrutturazione delle aree necessarie alla
realizzazione della sezione a freddo

o Viabilitd daccesso e di cantiere

* Sezione a Caldo:

0 Impianto di termo-trattamento della frazione residua post raccolta
differenziata da realizzarsi tramite gassificazione a fusione diretta o altra tecnologia
equiparabile e specificatamente in grado garantire il minore impatto ambientale, la
migliore qualita delle scorie prodotte, la minore quantita delle stesse e la maggiore
adattabilita dell'impianto. L'impianto trattera circa 150.000 t/a di rifiuti secchi
residui a circa 3.150 kcal/kg con una potenzialita termica di circa 470.000 Gcal/anno.

0 Impianto trattamento dei fumi del termo-trattamento che sia il pil
avanzato ed affidabile possibile. Tale impianto dovra quindi prevedere i migliori
sistemi che permettano |'abbattimento di:

. polveri sottili;

" Ossidi di azoto (NOx) e composti azotati in genere;
. mercurio e tutti gli altri metalli pesanti;

. composti acidi;

. diossine, furani e policlorobifenili;

. Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)
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Particolare cura dovra essere posta al monitoraggio degli inquinanti al camino
anche prevedendo l'installazione di analizzatori in continuo.

0 Impianto produzione Energia elettrica e calore, tramite ciclo vapore, in
grado di massimizzare |'utilizzo del calore prodotto dal termo-trattamento e dal
biogas da digestione anaerobica.

0 Sistemazione ed infrastrutturazione delle aree necessarie alla
realizzazione della Sezione a caldo

2.10_REGOLE E NORME DA RISPETTARE

Il progetto dovra essere redatto nel rispetto della normativa vigente in materia
di Lavori Pubblici ed in particolare della Legge 163/2006 e s.m.i., del DPR 554/99
(Regolamento) e s.m.i., cui in ogni caso si rimanda, nonché dell'eventuale legislazione
sopravveniente qualora applicabile alla fattispecie oggetto di progettazione, ivi
compreso in particolare il Regolamento attuativo del D. Lgs. n. 163/2006.

Si fara inoltre costante riferimento alle norme UNI 10722-1:3 ("Qualificazione e
controllo del progetto edilizio di nuove costruzioni”).

L'intervento dovra tenere conto dei vincoli derivanti dall'attuazione degli
strumenti urbanistico-edilizi vigenti ed adottati (piani territoriali, piani di protezione
ambientale, piano regolatore generale e relative norme tecniche di attuazione e
regolamento edilizio, piani particolareggiati, ecc. ..) - salva la necessita di apportare ad
essi varianti con le necessarie procedure di legge, in fase approvativa del progetto -
e sara progettato tenendo conto in particolare di:

* legislazione nazionale vigente (elenco esemplificativo e non esaustivo: D.
lgs. n. 152/2006 s.m.i., D.M. 02/04/02, n. 60 D. Lgs. n. 36/2003, D. M.
13/03/03, D. M. n. 503/1997, D. Lgs. n. 133/2005, D. M. 05/02/98, D. Lgs. n.
59/2005);legislazione regionale vigente (ad esempio L. R. n. 38/1998 nei limiti
della compatibilita con le norme nazionali);

» indicazioni contenute negli strumenti di Programmazione Territoriale
esistenti;

» strumenti urbanistici che regolano l'uso del ferritorio interessato
dall'intervento:

* Piano Territoriale di Coordinamento relativo all'assetto Paesistico -
Ambientale (PTCP) della Regione Liguria, approvato con Deliberazione della
Giunta Regionale n° 6 del 26 dicembre 1990;

e Il Piano Urbanistico Comunale (PUC) del Comune di Genova.

*  Piano di Bacino;
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* indicazioni fornite dagli Enti competenti nel corso dei percorsi
autorizzativi;

* norme tecniche relative ai materiali, alle tecnologie ed alle
apparecchiature utilizzate nell'intervento;

*  requisiti di igiene, sicurezza e accessibilita prescritti per gli ambienti di
lavoro dalle relative norme generali e di settore.

2.11 Tempistiche

In considerazione della tipologia e della complessita dell'opera da realizzare, si
ritiene che la fase progettuale possa essere sviluppata tramite la redazione di un
progetto di livello preliminare e di uno SIA/preliminare ambientale per l'intero polo
impiantistico, e di procedere, successivamente alla redazione della progettazione
definitiva ed al STA/definitivo per la Sezione a freddo, con conseguente svolgimento
della V.I.LA. e delle procedure per lapprovazione da parte delle competenti
Amministrazioni. Si procedera quindi in opzione, alla redazione della progettazione
definitiva e del SIA/definitivo della Sezione a caldo, con [Iulteriore
corrispondente V.I.A. e procedura di approvazione.

Pertanto, le tempistiche previste ed indicative sono le seguenti:

* progettazione preliminare e SIA/preliminare ambientale: 180 giorni naturali,
successivi e continui; la Relazione Intermedia dovra essere consegnata entro i
primi 120 giorni naturali, successivi e continui;

* progettazione definitiva Sezione a freddo: 150 giorni naturali, successivi e
continui e Studio di impatto ambientale (definitivo): 60 giorni naturali, successivi
e continui (all'interno dei 150 giorni di cui sopra);

* progettazione definitiva Sezione a caldo: 270 giorni naturali, successivi e
continui e Studio di impatto ambientale (definitivo): 90 giorni naturali, successivi
e continui (all'interno dei 270 giorni di cui sopra).

Le tempistiche di cui sopra si intendono decorrenti dalla specifica riunione di
avvio per ciascuna fase progettuale.

I periodi tra una fase e l'altra della progettazione, necessari al Committente per
le opportune verifiche tecniche e richiesti dagli Enti per la concessione delle relative
autorizzazioni, non faranno parte, ovviamente, del periodo complessivamente
assegnato al progettista per I'elaborazione del progetto.
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Indicativamente, per l'elaborazione del Cronoprogramma di progetto sono stati
stimati i seguenti periodi necessari agli adempimenti sopra indicati.

*Fase di screening/scoping regionale: 60 giorni naturali, successivi e continui
dalla approvazione dello SIA/preliminare ambientale;

*Procedura VIA regionale Sezione a freddo: 180 giorni naturali, successivi e
continui dalla approvazione della rispettiva progettazione definitiva e del
SIA/definitivo;

* Procedura ATA Provinciale Sezione a freddo: 150 giorni naturali, successivi e
continui dalla conclusione della procedura di VIA;

*Procedura di gara per appalto integrato Sezione a freddo sino alla stipula
del contratto di costruzione: 180 giorni naturali, successivi e continui;

* Costruzione e collaudo Sezione a Freddo: 660 giorni naturali, successivi e
continui;

* Procedura VIA regionale Sezione a caldo

«: 180 giorni naturali, successivi e continui dall'approvazione della rispettiva
progettazione definitiva e del STA/definitivo;

*Procedura AIA Provinciale Sezione a caldo: 150 giorni naturali, successivi e
continui dalla conclusione della procedura di VIA;

* Procedure di gara per appalto integrato Sezione a caldo sino alla stipula del
contratto di costruzione: 180 giorni naturali, successivi e continui;

* Costruzione e collaudo Sezione a Caldo: 1.100 giorni naturali, successivi e
continui.

A.M.I.U. Genova S.p.A. si riserva comunque di richiedere I'espletamento
delle prestazioni progettuali indipendentemente dalle tempistiche intermedie sopra
indicate, anche nel caso in cui si dovessero sviluppare fasi progettuali in
contemporanea.

ARTICOLAZIONE E SISTEMA DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Il progetto sara articolato nelle due fasi, preliminare e definitiva, meglio
analizzate nel D. Lgs. 163/2006 e successive modificazioni (art. 93) e nel DPR 554/99
(Regolamento) cui in ogni caso si rimanda, nonché dell'eventuale legislazione
sopravveniente qualora applicabile alla fattispecie oggetto di progettazione.

Ogni fase di progettazione sara attivata mediante apposita riunione di start-up
opportunamente convocata dalla Committente.
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Saranno comprese nello svolgimento dell'incarico di progettazione le attivita
tecnico-amministrative di supporto propedeutiche al rilascio delle necessarie
autorizzazioni (es. lillustrazione del progetto, I'ottenimento di eventuali pre-pareri
dagli Enti preposti, ecc.)

I. Progetto preliminare

La progettazione preliminare dovra essere elaborata conformemente a
quanto prescritto all' Art. 93, comma 3 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (6.U. n. 100 del 2 maggio 2006), nonché al DPR
554/99 (Regolamento), dall'art. 18 all'art. 23.

Qui di seguito si indicano esclusivamente eventuali integrazioni e/o esclusioni
rispetto a quanto previsto nei riferimenti legislativi di cui sopra, si definiscono i
riferimenti legislativi da adottare in fase di progettazione e si indicano i vincoli e le
prioritd da adottare per le scelte progettuali.

Ogni rilievo dellarea e compreso nell'incarico progettuale. Le relazioni
specialistiche da includere nella progettazione preliminare sono :

*Relazione di Indagine Geologica

*Relazione di Indagine Geotecnica e Geomeccanica

* Relazione di Indagine Idrogeologica

*Relazione di Indagine Idraulica

*Relazione di Indagine Sismica

* Studio di inserimento urbanistico

*Piano economico e finanziario di massima, comprensivo della stima dei
costi della sicurezza non ribassabili

Si richiede inoltre che il Progettista elabori e consegni ad A.M.I.U. Genova
S.p.A., nei fempi indicati nell'Art. 2.11, una Relazione Intermedia finalizzata alla fase
di Screening e Scoping per la definizione dei contenuti della struttura dello Studio di
impatto Ambientale, e contenente, in via esemplificativa e non esaustiva :

» Studio preliminare ambientale;

» Stralcio dello strumento di pianificazione paesaggistico territoriale e del
PUC sulle quali sono riportati separatamente le opere ed il lavori da
realizzare e le altre eventuali ipotesi progettuali esaminate

* Le indicazioni relative alla localizzazione prevista per il Polo Impiantistico
e le altre ipotesi progettuali analizzate corredata da planimetrie in scala
non inferiore 1:2000
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* Relazioni preliminari geologica e geotecnica, idrologica, idraulica e sismica

* Schemi grafici e sezioni schematiche nel numero, nell'articolazione e nelle
scale necessarie a permettere lindividuazione di massima di tutte le
caratteristiche spaziali, tipologiche, funzionali e tecnologiche delle opere
e dei lavori da realizzare, integrati da tabelle relative ai parametri da
rispettare;

Lo SIA/preliminare ambientale, di cui all'art. 21 D. Lgs. n. 152/2006, dovra
contenere tutte le informazioni e gli elaborati previsti dalla disciplina nazionale e
regionale ed in particolare quelli richiesti per le fasi di "screening” e “scoping” di cui
alla Legge regionale 30 dicembre 1998 n. 38 "Disciplina della Valutazione di Impatto
Ambientale” - Regione Liguria”, ed essere predisposto in coordinamento con i
competenti Uffici della Regione Liguria e sulla base delle indicazioni che questi
riterranno di fornire.

Inoltre, esso dovra contenere elementi preliminari dei sistemi di monitoraggio
previsti per le singole componenti ambientali impattate.

Lo SIA/preliminare ambientale dovra essere articolato in modo tale da
permettere una chiara e distinta valutazione degli impatti della Sezione a freddo e di
quella a caldo, oltre che dell'intervento complessivo.

Elementi di base della progettazione preliminare saranno la Relazione Finale della
Commissione e lo Studio di Prefattibilita (gia citati).

Il Progettista dovra privilegiare il seguente approccio progettuale:
% Sezione a freddo

+ impianto di separazione secco/umido:
% pretfrattare la frazione umida al fine di ottenere un'alta produzione di
biogas nella successiva fase di digestione anaerobica;

< omogeneizzare la frazione secca per migliorare la combustione;

% occupare una superficie ridotta;

< minimizzare la complessita dell'impianto integrato e garantire
continuita d'esercizio.

+ impianto digestione anaerobica
< verificare la possibilita di utilizzo del percolato della discarica come
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acqua di diluizione dei rifiuti;

nel caso l'utilizzo del percolato non sia possibile, privilegiare processi
che utilizzino tecnologie in regime “dry";

minimizzare |'utilizzo delle aree necessarie per I'mpianto;

privilegiare |'utilizzo di tecnologie termofile;

prevedere sezioni separate per il frattamento dellumido da
separazione meccanica e di quello da raccolta differenziata;

contenere i costi di investimento e di esercizio;

tenere in considerazione il fatto che il biogas prodotto potra essere
utilizzato - in _una prima fase (quando la Sezione a caldo non sara
ancora realizzata) per la produzione di energia elettrica mediante
motori a combustione interna; - in una seconda fase: come combustibile
insieme al syngas prodotto dalla Sezione a caldo in unica caldaia “a
combustione piena” per la produzione di vapore; oppure come
combustibile aggiuntivo in “caldaia a recupero” H.R.S.6. con post-
combustione per produrre vapore surriscaldato/ri-surriscaldato;
oppure come combustibile per la produzione di energia elettrica in
sistema separato da quello utilizzato per il recupero energetico dalla
sezione a caldo.

impianto di produzione energia elettrica e calore

K/
£ %4

dimensionare l'impianto in modo tale da massimizzare l'utilizzo di tutto
il biogas nella prima fase di realizzazione delle opere (quando la
Sezione a caldo non sara ancora realizzata);

minimizzare le emissioni in atmosfera;

massimizzare I'utilizzo del calore co-prodotto;

individuare le migliori condizioni tecnico-economiche per la cessione al
Gestore della rete elettrica dell'energia prodotta.

impianto di trattamento digestato da digestione anaerobica

prevedere condizioni di esercizio sia con presenza che in assenza della
"Sezione a caldo”;

prevedere la possibilita di avviare il digestato essiccato ad un impianto
di compostaggio, trasportato al di fuori del sito di Scarpino mediante
opportuni mezzi d'opera.

impianto trattamento dell'acqua di esubero del digestore e del percolato di

R/
A X4

discarica

prevedere condizioni di esercizio sia con presenza che in assenza della
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"Sezione a caldo”;
prevedere nelle alternative progettuali la depurazione del percolato
fino ai limiti di cui alla TABELLA 3 dell'allegato 5 parte terza D. Lgs.
152/2006 e s.m.i.

» sistemazione ed infrastrutturazione delle aree necessarie alla

realizzazione della sezione a freddo

K/
£ %4

sulla base del dimensionamento delle diverse componenti della Sezione
a freddo, dovranno essere analizzate e valutate dal Progettista le
possibili alternative di localizzazione dell'impianto tra le due ipotesi
proposte dalla Committente, avendo cura comunque di minimizzare i
necessari movimenti terra (scavi e riporti) e le opere infrastrutturali
complessive;

minimizzare altresi limpatto sul territorio, anche con l'utilizzo di
tecnologie di ingegneria naturalistica.

% Sezione a caldo

e impianto di termotrattamento della frazione residua post raccolta

differenziata

R/
A X4

adottare come tecnologia prescelta, la gassificazione a fusione diretta
o altra tecnologia equiparabile comunque in grado di garantire il minore
impatto ambientale, la migliore qualita delle scorie prodotte, la minore
quantita delle stesse e la maggiore adattabilita dellimpianto. Le
alternative individuate saranno illustrate in apposite relazioni
comparative e discusse con AM.I.U. Genova S.p.A., per l'eventuale
scelta di una o pitl tecnologie da adottarsi;

valutare le alternative di una configurazione impiantistica a 3 linee
rispetto a quella a 2 linee;

sulla base delle pit recenti analisi merceologiche fornite dalla
Committente, approfondire I'analisi delle tipologie di rifiuto al fine di
avere una stima piu precisa dell'effettivo potere calorifico del rifiuto
da inviare a gassificazione;

comparare i range relativi alle potenzialita nominali e di targa previste
per l'impianto con i relativi range di incertezza sui PCT calcolati e, nel
caso siano comparabili, prevedere un dimensionamento delle linee che
possa garantire un correfto esercizio senza dover operare in
condizioni continue di massima potenzialita.
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impianto di trattamento dei fumi del termotrattamento

% limpianto dovra essere il pil avanzato ed affidabile possibile,
attenendosi a quanto indicato al Cap. 6 dello "Studio di prefattibilita"
gid citato. Tale impianto dovra quindi prevedere i migliori sistemi che
permettano l'abbattimento di: polveri sottili, Ossidi di azoto (Nox) e
composti azotati in genere, mercurio e tutti gli altri metalli pesanti,
composti acidi, diossine, furani e policlorobifenili, Idrocarburi
Policiclici Aromatici (IPA);

% dovranno essere privilegiati sistemi che garantiscano il minor consumo
di acqua;

< particolare cura dovra essere posta al monitoraggio degli inquinanti al
camino anche prevedendo l'installazione di analizzatori in continuo.

impianto produzione energia elettrica e calore

% massimizzare l'utilizzo del calore prodotto dal termo-trattamento e
dal biogas da digestione anaerobica, valutando le alternative di
combustione gid indicate nel sopra riportato punto relativo all'impianto
di digestione anaerobica;

< ottimizzare I'utilizzo del calore co-prodotto;

% individuare le migliori condizioni tecnico-economiche per la cessione al
Gestore della rete elettrica dell'energia prodotta;

< valutare il dimensionamento della sezione in relazione agli scenari
prospettati dipendenti dai differenti livelli di percentuali di RD e
conseguente variazione del PCI del rifiuto.

sistemazione ed infrastrutturazione delle aree necessarie alla

realizzazione della sezione a caldo

% sulla base del dimensionamento delle diverse componenti della sezione
a freddo, dovranno essere analizzate e valutate dal Progettista le
possibili alternative di localizzazione dell'impianto tra le due
alternative proposte dalla Committente, avendo cura comunque di
minimizzare i necessari movimenti terra (scavi e riporti) e le opere
infrastrutturali complessive;

< minimizzare altresi l'impatto sul territorio, anche con ['utilizzo di

tecnologie di ingegneria naturalistica.

DPP

Pagina 23 di 30




E' previsto che il Progetftista incaricato esegua, allo scopo di sviluppare
opportunamente il progetto, indagini geognostiche in sito ed opportune prove di
laboratorio interessanti entrambi i potenziali siti di insediamento oltre che il rilievo
plano-altimetrico di tutte le aree di discarica interessate dagli interventi.

1. Indagini geognostiche: saranno da eseguire, quale attivita di supporto alla
progettazione medesima tutti gli accertamenti geognostici (sondaggi, prove di
permeabilita, stese geofisiche, ecc.), comprensivi delle prove di laboratorio su
campioni prelevati in sito, ritenuti necessari dal Progettista.

A corredo dello studio geologico, saranno forniti al progettista i risultati di
precedenti indagini eseguite da A.M.I.U. Genova S.p.A. sul potenziale sito di Figura
2.

2. Rilievi plano-altimetrici: rilevazione di dettaglio delle aree oggetto di studio
(superficie totale interessata circa 22 ettari) , comprensiva di:

* inquadramento generale dell'area;

* rilevazione con metodi celerimetrici di tutti gli elementi significativi e
necessari a redigere la progettazione di dettaglio, in scala 1:500;

» restituzione grafica del rilievo plano-altimetrico in scala 1:500 con indicazione
delle curve di livello con equidistanza < 50 cm;

 disponibilita dei dati in formato digitale su supporto magnetico e formato
grafico AutoCAD.

Il progetto preliminare sara verificato dalla Committente in contraddittorio con
il Progettista.

II. Progetto definitivo

Il progetto definitivo dovra essere elaborato sulla base delle soluzioni
progettuali emerse in fase di progettazione preliminare e dalle indicazioni degli Enti
competenti alla procedura di VIA ed approvate da A.M.I.U. Genova S.p.A.

Esso si riferira a:

* Sezione "a freddo”
* Sezione "a caldo” (opzionale)
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Il progetto definitivo dovra essere elaborato conformemente a quanto
prescritto all' Art. 93, comma 4 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE (6.U. n. 100 del 2 maggio 2006) nonché al DPR 554/99
(articoli da 25 a 34).

Qui di seguito si indicano per ciascuna sezione impiantistica esclusivamente
eventuali integrazioni e/o esclusioni rispetto a quanto previsto nei riferimenti
legislativi di cui sopra e si indica il quadro di riferimento da adottare per le scelte
progettuali.

% Sezione "a freddo”
Le relazioni specialistiche da includere nella progettazione definitiva sono :

*Relazione Geologica e Idrogeologica relativa all'intera area individuata
per la realizzazione del polo impiantistico

*Relazione Geotechica e Geomeccanica relativa all'intera area individuata
per la realizzazione del polo impiantistico

* Relazione Idrologica ed Idraulica relativa all'intera area individuata per
la realizzazione del polo impiantistico

*Relazione Sismica relativa all'intera area individuata per la realizzazione
del polo impiantistico

*Relazione Tecnica opere infrastrutturali relative all'intera area
individuata per la realizzazione del polo impiantistico

*Relazione Architettonica

*Relazioni Tecniche opere civili

*Relazioni Tecniche impianti

*Relazione sulla gestione materiali

*Relazione sulla cantierizzazione

* Indirizzi preliminari per la definizione, in fase di progetto esecutivo, del
manuale di gestione ambientale dei lavori, e per l'adozione, entro la
consegna dei lavori, di un sistema di gestione ambientale dei cantieri
sviluppato secondo i criteri di cui alla norma ISO 11001 o al Sistema
EMAS (regolamento CE 761/2001) o ad altri sistemi asseverati dal
Ministero dellambiente e della tutela del territorio

*Progetto di  Monitoraggio Ambientale, secondo quanfo previsto
all'Allegato XXI (all.to tecnico, pto 10.3) del Decreto Legislativo 12 aprile
2006, n. 163

* Elenco Prezzi Unitari
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« Computo metrico estimativo definitivo e quadro economico, comprensivo

della stima dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso.

* Cronoprogramma
» Schema di Contratto e Capitolato Speciale

< Sezione “a caldo” (opzionale)

Le relazioni specialistiche da includere nella progettazione definitiva sono :

*Relazione Architettonica

*Relazioni Tecniche opere civili

*Relazioni Tecniche impianti

*Relazione sulla gestione materiali

*Relazione sulla cantierizzazione

* Indirizzi preliminari per la definizione, in fase di progetto esecutivo, del
manuale di gestione ambientale dei lavori, e per l'adozione, entro la
consegna dei lavori, di un sistema di gestione ambientale dei cantieri
sviluppato secondo i criteri di cui alla norma ISO 11001 o al Sistema
EMAS (regolamento CE 761/2001) o ad altri sistemi asseverati dal
Ministero dellambiente e della tutela del territorio

*Progetto di Monitoraggio Ambientale, secondo quanto previsto
all'Allegato XXTI (all.to tecnico, pto 10.3) del Decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163

* Elenco Prezzi Unitari

« Computo metrico estimativo definitivo e quadro economico, comprensivo

della stima dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso.

* Cronoprogramma

*» Schema di Contratto e Capitolato Speciale

Il Progetto definitivo dovra individuare compiutamente i lavori da realizzare,
nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle
indicazioni stabilite nel progetto preliminare e conterra tutti gli elementi
necessari ai fini delle successive autorizzazioni ed approvazioni.

Il progetto definitivo sara validato dalla Committente in contraddittorio con il
Progettista.

Indagini geognostiche: a discrezione del Progettista durante la redazione del
progetto definitivo dovranno essere effettuati a propria cura e spesa tutti gli
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accertamenti geognostici (sondaggi, prove di permeabilita, stese geofisiche, ecc.),
comprensivi delle prove di laboratorio su campioni prelevati in sito, ritenuti necessari
ad integrazione di quelli gia individuati ed eseguiti in fase di redazione del progetto
preliminare.

III. Studio Impatto Ambientale

Lo Studio di impatto ambientale (S.I.A. definitivo) dovra essere elaborato in
base alle soluzioni emerse in fase di progettazione, di screening e di scoping e si
riferira, in modo articolato, a:

% Sezione "a freddo”
% Sezione "a caldo” (opzionale)

e sara predisposto secondo quanto prescritto dal D. Lgs. n. 152/2006 e, per
quanto con esso compatibili, dai precedenti atti normativi ed amministrativi regionali,
tra cui la deliberazione G.R. n. 1415/99 e la L. R. (Regione Liguria) n. 38 del 30/12/98.
"Disciplina della valutazione di Impatto Ambientale”, nonché le Norme Tecniche per la
procedura di VIA (Del. Reg. n. 1415/2000, con modifiche di cui alla Del. Reg. n.
752/2002) .

Il Progettista, durante l'elaborazione dello SIA/preliminare ambientale e dello
Studio di impatto ambientale (definitivo), dovra coordinarsi con la Committente e con
i competenti Uffici regionali; il Progettista, ove richiesto, revisionera lo S.I.A.,
conformemente alle richieste degli Enti Competenti, previa approvazione della
Committente.

Il Progettista assistera la Committente in tutte le fasi relative
all'ottenimento della VIA previste dalle procedure della Regione Liguria.

2.12 Fonti di finanziamento

La spesa verra finanziata:

% quanto alla  parte relativa alla  progefttazione mediante  ricorso
allautofinanziamento, recuperabile attraverso il necessario adeguamento
tariffario;
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< quanto alla realizzazione del sistema impiantistico, mediante ricorso al capitale di
credito ed in quota residuale tramite mezzi propri, il reperimento dei quali sara
agevolato dalle economie derivanti dall'efficientamento dei processi, provocato
dal nuovo impianto; il recupero dell'investimento sara ottenuto dai ricavi derivanti
dalle tariffe di conferimento dei rifiuti agli impianti e tramite cessione
dell'energia prodotta.

2.13_QUADRO ECONOMICO PRESUNTO

In base alle articolazioni dell'opera, nonché ai valori di stima da considerare quale
dato di riferimento del limite di spesa per la sola costruzione si e valutato che il costo
complessivo dei lavori possa essere stimato in € 244.710.000,00
(duecentoquarantaquattromilionisettecentodiecimila/0O0 Euro), al lordo degli oneri
di sicurezza.

Si riporta di seguito una previsione del quadro economico generale elaborato sulla
base delle conoscenze acquisite fino ad oggi e dal quale possono desumersi gli importi
economici entro cui contenere i lavori e le somme a disposizione:
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Quadro economico appalto (in Euro)

A) Lavori
A1) Opere, compresi Oneri di sicurezza diretti 244.010.000,00
A2) Oneri di sicurezza per apprestamento cantiere 700.000,00

Totale A) Lavori

244.710.000,00

B) Somme a Disposizione della Stazione Appaltante

B1) Imprevisti

12.235.500,00

B2) Progettazione Preliminare e SIA (Studio preliminare ambientale)

dell'intero polo impiantisitco 1.772.840,81
B3) Indagini geognostiche e rilievi in sito 229.072,69
B4) Progettazione Definitiva della Sezione a freddo 1.211.912,81
Bb) Progettazione Definitiva della Sezione a caldo 3.185.008,91
B6) SIA (definitivo) della Sezione a freddo 102.858,24
B7) SIA (definitivo) della Sezione a caldo 359.874,23
B8) Progettazione Esecutiva 1.738.891,45
B9) Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione 1.314.808,01
B10) Direzione Lavori e Contabilitd Lavori 6.547.812,15
B11) Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione 2.191.346,68
B12) Collaudo tecnico/amministrativo, statico e in corso d'opera 740.409,05
B13) Spese di supporto al Responsabile del Procedimento: pre-progetto e

fattibilita intervento, validazione Progetto Definitivo ed Esecutivo, verifica

Progetto Preliminare e supervisione alla Direzione Lavori 1.599.499,78
B14) Spese per pubblicita 30.000,00
B15) Spese Commissioni di Gara 35.000,00
B16)Tasse di Gara 2.400,00

Totale B) Somme a Disposizione della Stazione Appaltante

31.697.735,03

TOTALE QUADRO ECONOMICO IVA ESCLUSA (A+B)

276.407.735,03

C) IVA

IVA al 10% su A) e Bl)

25.694.550,00

IVA al 20% su voci da B2 a B16)

3.891.967,01

Totale C) IVA

29.586.517,01

TOTALE QUADRO ECONOMICO IVA COMPRESA (A+B+C)

305.994.252,04
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2.14_FASI ATTUATIVE DELL'INTERVENTO

Si allega cronoprogramma indicativo.

2.15 PENALITA

La penalita per ritardo nelle consegne del progetto rispetto ai termini stabiliti
contrattualmente, anche relativamente al rispetto della tempistica indicata sul
cronoprogramma per singola fase realizzativa (adeguato sulla base dell'offerta
dell'aggiudicatario) e/o agli adeguamenti richiesti da A.M.I.U. Genova S.p.A.,
sono stabilite nella misura dell'l per mille dell'importo netto della componente
progettuale ritardata per ogni giorno naturale, successivo e continuo di ritardo e
comunque complessivamente non superiore al 10 % dell'importo di ciascuna componente
progettuale.

2.16 _INDIVIDUAZIONE DEI PROGETTISTI E SISTEMA DI AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO

Valutate le specifiche professionalita richieste, & necessario dare corso agli
interventi procedendo all'affidamento esterno dei servizi di Progettazione.

Poiché l'importo netto stimato del complesso degli incarichi tecnici & superiore a
200.000,00 Euro, I'Amministrazione procedera all'affidamento del servizio con gara
comunitaria.

Genova, 05 Agosto 2010

Il Responsabile Tecnico del Procedimento
(Ing. Carlo SACCO)
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